Prefeitura Municipal de Arco-Iris
Estado de Sao Paulo

Rua José Demori, 245 - CEP: 17.630-000 - Fone: (014) 3477 - 1128

CNPIJ: 01.612.853/0001-47

e-mail; pmarcoirisi@arcoiris.sp.gov.br

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 05/2022, decorren ntratacao
de iali a_a realiz ervi infr r
urbana avimentacdo e recapeamento asfaltico com CBU concreto
. i in n i arj no Municipi -1ri

m forneciment ial a

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrita no CNPJ) 01.612.853/0001-47, com sede na Rua José Demori n® 245,
representada por seu PREFEITO ALDO MANSANO FERNANDES, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado SOLOFORTE
TECNOLOGIA EM PAVIMENTACT\O LTDA, com sede na Avenida Sao Paulo, 2610,
.Sala 02, Centro, na cidade de Sdo José dos Quatro Marcos, Estado do Mato Grosso,
inscrita no CNPJ sob n.© 05.633.850/0001-40, representada pelos senhores: Alberto
Caio Tamborrino, portador do RG n® 12.147.815-4 SSP/SP e do CPF n©
013.184.268-47 residente e domiciliado na Rua Pensilvania n°® 114, apto. 193,
Brooklin, Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo, e Roberto Byron Olindo Goulart de
Moraes, portador do RG n° 13.348.322 SSP/SP e do CPF n°® 022.933.718-08,
residente e domiciliado na Rua Jacomo Nazario, 702, apto. 32, Cidade Nova I,
Indaiatuba, Estado de Sao Paulo, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, com fundamento na Constituicdo da Republica do Brasil, Lei Organica
Municipal, e na Lei Federal n.° 8.666, de 21/06/93, alterada pela de n.¢ 8.883, de
08/06/94, tém entre si justo e contratado, nos termos da Tomada de Pregos n©
01/2022, o presente contrato, conforme segue:

1. OBJETO

1.1 - O objeto é a contratacdo de empresa especializada para a realizagdo de
servicos de infraestrutura urbana, pavimentagao e recapeamento asfaltico com CBUQ
(concreto betuminoso usinado a quente), guias e sarjetas, no Municipio de Arco-iris,
de acordo com servicos relacionados, planilhna orcamentaria, memorial descritivo e
projeto, com fornecimento de material e m&o de obra. O recurso estadual utilizado
para a execucdo dessa obra é proveniente do Convénio n® 101449/2021, firmado
entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de Convénios com
Municipios e Entidades N3o Governamentais e o Municipio de Arco-iris.

2. DAS DOTAGOES, VALOR E RECURSOS

2.1 - As despesas decorrentes da contratagdo do objeto licitado correrdo por conta
das seguintes dotacgoes:

02.04 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

v
SOLOFORTE TECNOLOGIA EM PﬂVIMENTAC:M

arpen gevberastinaderdignat @ sereno



Prefeitura Municipal de Arco-Iris
Estado de Sao Paulo
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15.451.0151.1210 - Obras de Infraestrutura Urbana
4.4,90.51 - Obras e Instalagdes - Rec. Tesouro (51)
4.4,90.51 - Obras e Instalagdes - Rec. Estadual (52)

2.2 - A Prefeitura Municipal de ARCO-IRIS pagara por este contrato o valor de R$
4Q6.181,02 (quatrocentos e seis mil cento e oitenta e um reais e dois centavos).

2.3 - Os Recursos Financeiros para suportar a eficacia do presente objeto serdo
custeados através de transferéncia de recursos Estaduais e Préprios.

3. LEGISLACAO APLICAVEL

3.1 - Este contrato subordina-se as disposicdes da Lei n°. 8.666/93 de 21 de junho
de 1993 e atualizada pela Lei n° 8.883/93 de 08 de junho de 1994, e demais
‘alteragdes posteriores, em especial o art. 23, inciso II Letra B.

4. DOS PRAZOS DE EXECUGAO, DAS MEDICOES, PAGAMENTO E DO REAJUSTE
E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

4.1 - Os prazos e condicoes de execugdo dos servicos serao os seguintes:

4.1.1 - A conclusao do objeto deste contrato sera de no maximo 120 (cento e vinte)
dias corridos contados da data de inicio dos servigos, prorrogaveis desde que
devidamente justificado;

4.1.2 - Para inicio até 05 (cinco) dias corridos a contar da data da expedicdo da
Ordem de Servico que devera ser expedida no prazo a ser estipulado pela Prefeitura.
Podendo a administracdo retardar o inicio de algum dos servigos para o melhor
andamento da obra.

4.1.3 - Para o recebimento provisério pela Fiscalizacdo mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias corridos da
comunicacado escrita da conclusdo dos servigos por parte da contratada;

4.1.4 - Para recebimento definitivo até 30 (trinta) dias apds o recurso do prazo do
recebimento provisorio.

4.2 - O pagamento devera ser feito em até 30 (trinta) dias apds as medicdes que
deverao ser efetuadas a critério da municipalidade apods a entrega da medicdo na
Prefeitura Municipal de ARCO-IRIS junto ao setor de obras logo apdés o seu
encerramento, o engenheiro responsavel pelo acompanhamento da execugdo do
contrato devera aprovar o valor para fins de faturamento, comunicando a Contratada
dentro de 03 (trés) dias do recebimento da medicdo o que implica na apresentacao,
por parte da contratada da respectiva fatura, no primeiro dia subseqliente a
comunicacao do valor aprovado, sendo que o mesmo somente sera liberado quando
e se repassado para a Prefeitura Municipal de ARCO-IRIS pelo érgéo concedente.
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4.3 - Em caso de devolugdo da documentacao fiscal para corregao, o prazo para
pagamento fluird a partir da data da sua reapresentacéo.

4.4 - O valor aprovado, de acordo com a medicdo devera em igual prazo, ser
*comunicado a Contratada, com justificativa correspondente, para a expedicdo da
Fatura.

4.5 - O pagamento realizado pela Prefeitura ndo isentara a Contratada das
responsabilidades contratuais e nem implicara nos recebimentos provisérios ou
definitivos dos servicos. A ndo aceitagdo da Obra e Servicos pela Fiscalizagdo .
implicard na suspensdo imediata do pagamento.

4.6 - O valor de cada medicdo ndo sofrera reajuste, salvo quando permitido pela
Legislagdo Federal ou quando houver, indice especifico, na falta desse, por outro
permitido pela Legislacdo, plenamente justificado através de planilha. O pedido de
reajuste de precos devera ser instruido com notas fiscais de compra de materiais e
outros que comprovem o aumento. Caso haja diminuigdo no prego do material ou da
ma&o de obra superior a 1 (um) décimo do preco global convencionado, podera este
ser revisto, a pedido do responsavel pelo acompanhamento da execugdo da obra
para que se lhe assegure a diferenca apurada.

4.7 - A Prefeitura Municipal de ARCO-IRIS pagara o prego maximo constante nos
itens e subitens das planilhas orgamentarias anexas a este processo.

4.8 - O pagamento somente sera realizado, pelo setor responsavel pelo pagamento,
apos comprovacdao da regularidade fiscal da empresa junto ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, por meio de consulta “on-line”
procedida pelo Ministério da Justica, bem como mediante comprovacdao de
regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS (CRF) e
regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social = INSS, bem como do
cumprimento das obrigagfes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administragao.

4.9 - Serdo retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres publicos as taxas,
impostos e contribuicdes previstas na legislacdo pertinente, cujos valores e
percentuais respectivos deverdo estar discriminados em local proprio do documento
fiscal de cobrancga.

4.10 - No caso de situacdo de isencdo de recolhimento prévio de algum imposto, taxa
ou contribuicdo, devera ser consignado no corpo do documento fiscal a condigdo da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de
declaracdo de isengdo e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da
empresa, com fins especificos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada
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em sistema de apuracéo e recolhimento de impostos e contribuicdes diferenciado, e
que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condicdo, nos termos da lei.

4.11 - Caso haja aplicagdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou

‘crédito existente no Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferenca sera cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessario.

4.12 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, ficard convencionada a taxa de
encargos moratorios devidos pelo Contratante, entre a data para pagamento acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento, mediante a aplicagdo da
seguinte formula:

EM =1 x N x VP Onde: EM = Encargos Moratdrios; N = Niumero de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela
pertinente a ser paga; TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento); I =
Indice de compensacdo financeira, assim apurado: I = (TX/100)/365 — I =
(6/100)/365 — I = 0,00016438. A compensacao financeira prevista nesta condicdo
sera cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apds a ocorréncia.

4.13 - Fica desde ja reservado ao Contratante o direito de suspender o pagamento,
até a regularizagdo da situagdo, se, no ato da entrega e/ou na aceitacdo dos
materiais, forem identificadas imperfeicdes e/ou divergéncias em relacdao as
especificacdes técnicas contidas neste instrumento e seus Anexos.

4.14 - A critério do Contratante, poderdo ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possiveis despesas com multas, indenizacdes ou outras responsabilidades da
Contratada.

4.15 - O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera
precedido de processo administrativo em que serd garantido & empresa o
contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que Ihes sdo inerentes.

4,16 - Havendo erro na nota fiscal ou circunsténcia que impeca a liquidacdo da
despesa, os documentos de cobranca serdo devolvidos a contratada e esta tera o
prazo de 10 (dez) dias para tais correcdes, ficando o pagamento pendente até que
ela providencie as medidas saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a regularizacéo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal
ndo acarretando nenhum dnus para a contratante.

4.17 - O prazo estipulado no subitem anterior podera ser prorrogado a juizo da
contratante, mediante o exame das justificativas da contratada.
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4.18 - Quaisquer alteragdes nos dados bancarios deverdo ser comunicadas a
contratante, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade da contratada os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.

4,19 - Os pagamentos efetuados pela contratante ndo isentam a contratada de suas
obrigagdes e responsabilidades.

5. DA FISCALIZAGAO

5.1 - Para assegurar a perfeita execugao dos servigos em conformidade com as
condicbes e cladusulas contratuais, a Prefeitura nomeara um Coordenador para dirigir
e acompanhar os trabalhos, ou seja, um engenheiro que ficara responsavel pela
aprovacdo da medigao.

‘6. DA INADIMPLENCIA E SANCOES

6.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela contratada,
sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os preceitos legais
pertinentes, podera acarretar, nas seguintes sangoes:

a) multa compensatdria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o
valor total estimado da contratagdo, pela recusa em assinar o contrato e aceitar ou
retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias, apds regularmente
convocada, sem prejuizo da aplicagdo de outras sancdes previstas no art. 87 da Lei
n° 8.666/93;

b) multa de mora no percentual correspondente a 5 % (cinco por cento), calculada
sobre o valor total estimado da contratacéo, por dia de inadimpléncia, até o limite de
10 (dez) dias Uteis, caracterizando inexecugdo parcial; e

c) multa compensatéria no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o
valor total estimado da contratacdo, pela inadimpléncia além do prazo acima,
caracterizando inexecucgao total do mesmo;

d) adverténcia;

e) suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a Prefeitura Municipal por prazo de até 02 (dois) anos; e

f) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja
promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada.
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6.2 — A aplicacdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo de outras, previstas na Lei n® 8.666/93, inclusive responsabilizagdo da
contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragédo.

6.3 - A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Prefeitura Municipal de
ARCO-{RIS.

6.4 - O valor da multa podera ser descontado da Fatura ou crédito existente na
Prefeitura Municipal, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja
superior ao crédito existente, a diferenca seréd cobrada na forma da lei. Se a multa
aplicada for de valor superior ao primeiro pagamento o excesso também podera ser
descontado do pagamento subseqliente e assim sucessivamente.

A6.5 - As multas e outras sangGes aplicadas s6 poderéo ser relevadas, motivadamente
e por conveniéncia administrativa, mediante ato do PREFEITO Municipal,
devidamente justificado.

6.6 — As sangbes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

6.7 - Pela inexecugdo total ou pela execugdo parcial do objeto do Contrato, a
Administragdo do CONTRATANTE poderd, garantida a prévia defesa, aplicar as
seguintes sangoes:

6.8 - Adverténcia, notificada por meio de oficio, mediante contra recibo,
estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para que apresente justificativas para
o0 atraso, que s6 serdo aceitas mediante crivo da Administracgdo.

6.9 - Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero virgula trés por
cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigagGes assumidas, incidente sobre
o valor da Ordem de Servico, até a data do efetivo adimplemento, respeitando o
limite de 10% sobre o valor do Contrato, recolhido no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, uma vez comunicada oficialmente

6.10 - A multa moratdria sera aplicada a partir do 2° (segundo) dia util da
inadimpléncia, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigagao.

6.11 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ordem de Servigo, no caso de
inexecucao parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicagao oficial, sem embargo de indenizagdo dos prejuizos
porventura causados ao CONTRATANTE pela ndo execucdo parcial do Contrato.

6.12 - Multa de 10% sobre o valor do Contrato, no caso de inexecucdo total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagdo
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oficial, sem embargo de indenizagdo dos prejuizos porventura causados ao
CONTRATANTE pela ndo execugao total do Contrato.

6.13 - Multa de 5% sobre o valor da Ordem de Servico, no caso de descumprimento
“de obrigagdes contratuais.

6.14 - Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a
prestacdo da obrigacdo assumida, estara caracterizada a inexecucdo contratual,
ensejando a sua rescisao.

6.15 - A aplicacdo de multa por inexecugdo contratual independe da multa moratéria
eventualmente aplicada ou em fase de aplicacao, sendo aplicavel cumulativamente.

6.16. Suspensdo temporaria, de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
‘com a Administracdo, por prazo de até 2 (dois) anos;

6.17 - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante este Ministério, o qual sera concedida sempre que
0 contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido
0 prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior

6.18 - As sangOes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

6.19 - Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes serd assegurado a
CONTRATANTE vencedora o contraditério e a ampla defesa. Notificado do processo
para apuracao de penalidade, a CONTRATADA poderd manifestar-se em até 05
(cinco) dias Uteis. No caso de declaragdo de inidoneidade o prazo para manifestagéo
sera de 10 dias corridos, de acordo com a Lei 8.666/1993.

6.20 - As sangbes administrativas passiveis de aplicagdo a CONTRATADA ndo se
confundem com o item Glosas e poderdo ser aplicadas de forma concomitante.

6.21 - O CONTRATANTE /adjudicatario podera sofrer ainda, as sangdes descritas na
Lei n® 12.846/2013, artigos 5° e 69,

7 - A APLICAGAO DA MULTA NAO:
7.1 - Impede a CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o CONTRATO.

7.2 - Impede a imposicdo das penas de suspensdao temporaria para participar de
licitagdes, de impedimento de contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar.
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7.3 - Prejudica a decadéncia do direito a contratacdo, nem a aplicagdo de outras
sancgOes cabiveis.

7.4 - Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou prejuizos que
" por agdo ou omissdo tenha causado.

7.5 - As multas s&o auténomas, a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra e serdo
calculadas, salvo excegbes, sobre o valor global do CONTRATO devidamente
reajustado nos termos do item supra.

7.6 - O CONTRATO podera ser rescindido na ocorréncia de qualquer um dos motivos
enumerados no artigo 78 da Lei Federal n°. 8.666/93, com as formalidades e
conseqUéncias previstas nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

- 8. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada € uUnica responsavel em qualquer caso, por dano ou prejuizo que
eventualmente possa causar a terceiros, em decorréncia da mado de obra ora
contratada, sem qualquer responsabilidade ou O&nus para a Prefeitura pelo
ressarcimento ou indenizagdo devidos.

8.2 - A responsabilidade da contratada é integral para com a execucgéo do objeto do
presente contrato, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro sendo que a presenca da
fiscalizagdo da Prefeitura, ndo diminui ou exclui essa responsabilidade.

8.3 - Todo servigo mencionado em qualquer documento que integra o contrato sera
executado sob responsabilidade direta da contratada.

8.4 - E de responsabilidade da contratada, o fornecimento de todos os equipamentos
necessarios para execugdo da obra.

8.5 - Correcgédo por conta da contratada:

8.5.1 - Exclusivamente todos os impostos e taxas que forem devidos em decorréncia
da contratacdo da empreitada, objeto deste contrato.

8.5.2 - As contribuicbes devidas a Seguridade Social.

8.5.3 - Exclusivamente todos os encargos trabalhistas, taxas, prémios de seguros e
de acidentes de trabalho, emolumentos e demais despesas necessarias.

8.5.4 - A contratada obrigar-se-a8 a remogdo total dos entulhos decorrentes dos
servigos bem como, proceder a limpeza geral da area.

8.5.5 - A contratada devera providenciar, as suas expensas, em 7 (sete) dias a contar
do inicio dos servigos, a confecgdo e instalagdo de placa indicativa da obra conforme
modelo que sera fornecido pela Prefeitura. ‘
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8.6 - E de responsabilidade da contratada, a vigilancia dos materiais, equipamentos
e local onde serdo executados os servigos.

8.7 - A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
"as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

8.8 - Aceitar nas mesmas condiges contratuais 0s acréscimos e supressoes até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.9 - Cabera a contratada a garantia dos servigos por um prazo irredutivel de 5
(cinco) anos.

8.10 - E de responsabilidade da CONTRATADA de manter, durante toda a execugdo
‘'do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas.

8.11 - A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

8.12 - Devera a contratada apresentar a garantia de 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato com prazo compativel com o periodo do contrato,
ou seja 120 dias, numa das modalidades previstas no artigo 56, da Lei
Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, podendo a mesma ser
prorrogada, caso haja a necessidade e seja a vencedora do certame.

9. DAS ALTERACOES:

9.1 - O instrumento contratual podera ser alterado nos seguintes casos, estabelecidos
pela Lei Federal de Licitagbes N° 8.666/93 e demais alteragGes posteriores, em seu
Artigo 65 e demais paragrafos:

9.2 - Unilateralmente pela Administracdo:

9.3 - Quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetos.

9.4 - Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei.

9.5 - Por acordo entre as partes:

9.6 - Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucgdo;
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9.7 - Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra, servigo ou
material, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originais;

9.8 - Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucdo de obras ou servigo;

9.9 - Para restabelecer a relacdo, que as partes pactuaram inicialmente, entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de fatos imprevisiveis, ou
‘previsiveis, porém incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria ou extracontratual.

Paragrafo Primeiro - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites
estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.

Paragrafo Segundo - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniéncia de disposicées legais, quando ocorrida apos a
data da apresentagao da proposta, de comprovada repercussao nos precos
contratados, implicardo a revisao destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Paragrafo Terceiro - Em havendo alteragdo unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, a Administracdo devera estabelecer, por aditamento, o
equilibrio econémico-financeiro inicial.

Paragrafo Quarto - A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de
precos previstos no proprio contrato, as atualizagées, compensagdes ou penalizacdes
financeiras decorrentes das condicbes de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotagGes orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrado por simples
apostila, dispensando a celebracdo de aditamento.

10. DA CONTRATACAO, DA ASSINATURA DO CONTRATO E CONVOCACAO

10.1 - As condicbes de pagamento, reajustamento, faturamento, garantias de
execucdo contratual, penalidades, obrigacdes e responsabilidades sdo as
estabelecidas neste Contrato”.

11. DAS DISPOSICOES FINAIS

L
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11.1 - A Prefeitura Municipal de ARCO-IRIS e a contratada firmar&o contrato
com prazo de execucdo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogaveis desde que
justificado e aceito pela administracao.

11.2 - Documentagao rigorosamente de acordo com as normas oficiais.

11.3 - No interesse da Administracdo a presente TOMADA DE PRECOS podera ser
anulada pelo PREFEITO Municipal, sem que por esse motivo, tenham o0s concorrentes
direito a qualquer reclamacado ou indenizacao.

11.4 - Da reunido para o recebimento da documentacao e julgamento das propostas,
lavrar-se-a ata circunstanciada na qual mencionara tudo que ocorrer em tal
procedimento. A ata serd assinada por todos os membros da Comissdo Municipal de
Licitagbes e pelos demais presentes.

11.5 - A adjudicagdo da TOMADA DE PRECOS compete o PREFEITO Municipal e é
irrecorrivel.

11.6 - Aos casos omissos aplicar-se-a, no que couber, a Lei Federal n® 8.666/93.
12. DA RESCISAO
12.1 - O presente contrato sera rescindido de pleno direito em caso de:

Injustificavel recusa em assinar, aceitar ou retirar o contrato dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE.

12,2 - Nos casos de inexecucdo total do ajuste, apds a assinatura do termo
contratual.

12.3 - Nos casos de inexecugdo parcial do CONTRATO, ou constatada a nao
adequacdo do objeto entregue com as especificagdes do contrato.

12.4 - Nao manter durante a execugao do contrato todas as condigdes de habilitagao
e qualificacdo exigidas na licitagao.

12.5 - Ma execucgédo do objeto contratado.
13. DOS CONTRATOS

13.1 - A contratada devera apresentar com até 05 cinco dias da data da assinatura
do contrato a ART - CREA do valor do contrato.

14. DA VINCULAGAO AO EDITAL DE CONVOCACAO

14.1 - O presente contrato filia-se ao Edital de Tomada de Precos 01/2022, e devera
ser interpretado em sua consonancia.
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15. DO FORO

15.1 - Para dirimir controvérsias e medidas decorrentes do presente contrato, dos
contratos que vierem a ser celebrados e da interpretagao de seus correspondentes
“termos, condigBes e anexos deverdo ser propostas no foro da Comarca de Tup&/SP.

e

ARCO-IRIS SP, 17 de fevereiro de 2022

W

PREFETTURA MUNICIPAL DE ARCO-IRIS
ALDO MANSANO FERNANDES
PREFEITO Municipal
CONTRATANTE

ASTIMAT) DIGITALNEN T E‘!‘L
SOLOFORTE TECNCLOGIA EM PAVIMENTACAG L
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EMPRESA - SOLOFORTE TECNOLOGIA EM PAVIMENTACAO LTDA
CONTRATADA
Representante legal: ALBERTO CAIO TAMBORRINO
RG n© 12.147.815-4 SSP/SP
Representante legal: ROBERTO BYRON OLINDO GOULART DE MORAES
RG n® 13.348.322 SSP/SP
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
(Contratos)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARCO [RIS
CONTRATADA: SOLOFORTE TECNOLOGIA EM PAVIMENTACAO LTDA

*CONTRATO N2 (DE ORIGEM): 04/2022
OBJETO: realizagdo de servicos de infraestrutura urbana, pavimentagdo e recapeamento asfaltico com CBUQ (concreto
betuminoso usinado a quente), guias e sarjetas, no Municipio de Arco-Iris, de acordo com servigos relacionados, planilha
orgamentaria, memorial descritivo e projeto, com fornecimento de material e m&o de obra. O recurso estadual utilizado para a
execucdo dessa obra é proveniente do Convénio n? 101449/2021, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento
Regional/Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades Ndo Governamentais e o Municipio de Arca-lris
ADVOGADO (5)/ N¢ OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estara sujeito a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite
processual ocorrerd pelo sistema eletrénico;

'b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestagdes de interesse, Despachos e Decisdes,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, conforme dados abaixo indicados, em consonancia com o
estabelecido na Resolugdo n? 01/2011 do TCESP;
¢) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decises que vierem a ser tomados, relativamente ao
aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de S3o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n2 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a
partir de entdo, a contagem dos prazas processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

d) Qualquer alterag@o de enderego — residencial ou eletrénico — ou telefones de contato devera ser comunicada pelo
interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor
recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Arco [ris, 17 de fevereiro de 2022,

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE

E RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELO CONTRATANTE:
Nome: ALDO MANSANO FERNANDES

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 063.106.228-97 - RG: 15.252.182 SSP/SP

Data de Nascimento: 16/03/1962

Enderego residencial completo: Rua Angelo Sanches Parra, 419
E-mail institucional: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br

E-mail pessoal: pmarcoiris@arcoiris.sp.gov.br
Telefone(s): (14) ) '
Assinaturas, /

RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO AJUSTE PELA CONTRATADA:
Nome:
Cargo:
CPF: - RG:

Data de Nascimento: ____/ /

Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):
Assinatura: SOLOFORTE TEGNOLOGIA EM PAVIMEN‘TACM_
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