



Recapeamento e Revitalização de pte. das Ruas de Arco-Íris /SP Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL ARCO-ÍRIS Planilha de Estimativa de Custos

			06/10/2023							
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL S/ BDI		TOTAL COM BDI 23,38%	
		1.0								20,0070
	1	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1						
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	6,23	890,90	R\$	5.545,85	R\$	6.842,4
						SUB TOTAL =	R\$	5.545,85	R\$	6.842,4
		2.0	RECAPEAMENTO E REVITALIZAÇÃO							
CDHU	54.03.230	2.9	Imprimadura betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	5.147,57	7,11	R\$	36.599,22	R\$	45.156,1
CDHU	54.03.210	2.10	Camada de rolamento em concreto betuminoso - CBUQ	m³	154,43	1504,05	R\$	232.266,07	R\$	286.569,8
				•		SUB TOTAL =	R\$	268.865,29	R\$	331.725,98
3.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										
CDHU	70.02.010	3.1	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m <sup>2</sup>	105,90	37,38	R\$	3.958,54	R\$	4.884,04
CDHU	70.03.001	3.2	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	3,60	1544,66	R\$	5.560,77	R\$	6.860,87
CDHU	70.04.001	3.3	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	unidade	10,00	1290,16	R\$	12.901,60	R\$	15.917,99
CDHU	97.05.130	3.4	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	m <sup>2</sup>	10,00	70,75	R\$	707,50	R\$	872,91
				•		SUB TOTAL =	R\$	23.128,41	R\$	28.535,8
TOTAL GERAL=							R\$	297.539,55	R\$	367.104,25

CDHU Boletim 191 Sem Desoneração

JOSÉ CARLOS MANGIERI PIRES ENG. CIVIL - CREA 5060533321

ALDO MANSANO
Assinado de forma digital por
ALDO MANSANO
FERNANDES:0631
FERNANDES:0631
Dados: 2031.0.09 12:52:57
0300'
ALDO MANSANO FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

Página 1 de 1



